
要求水準書　新旧対照表

頁 資料 章 節 1 (1) ① i） 項目等 修正前 修正後

目次 添付資料 －
資料24　出来上がり分量目安
資料25　2献立対応調理の献立（案）

9 1 6 (2) ①
学校給食セン
ター稼働日（平
成25年度計画）

1月9日（木）～3月24日（金） 1月9日（木）～3月24日（月）

22 2 2 1 (2) i）

コンテナ室、器
具洗浄室（和え
物室用・調理室
用）、発送室

洗浄したコンテナを消毒保管し、また、コンテナへ食缶の詰め込み
作業を行うコンテナ室を設置すること。コンテナ消毒装置を設ける
こと。

洗浄したコンテナは、機器により消毒し、保管すること。また、コン
テナへ食缶の詰め込み作業を行うコンテナ室を設置すること。

33 3 2 1 業務期間
新学校給食センターは、平成28年1月末までに建設工事を完了す
ること。

新学校給食センターは、平成28年1月末までに建設工事を完了す
ること。なお、平成26年3月末までに建設工事を着工するものとす
る。

36 3 3 4 (2) ⅲ）

既存学校給食
センター及び既
存学校給食調
理場の解体・撤
去業務

各施設の解体・撤去業務の遂行にあたっては、アスベスト処理を
適切に行うこと。なお、本市による目視調査により、第一学校給食
センターの浄化槽機械室にロックウール吹き付け、既存学校給食
調理場の外壁部分にリシン吹き付けが確認されている。

各施設の解体・撤去業務の遂行にあたっては、アスベスト処理を
適切に行うこと。なお、本市による目視調査により、第一学校給食
センターの浄化槽機械室にロックウール吹き付け、既存学校給食
調理場の外壁部分にリシン吹き付けが確認されている（ただし、第
一学校給食センター浄化槽機械室のロックウール吹き付けは撤去
済み。）。

65 5 4 2 ⅲ） 残滓処理

学校から回収した残食（主食も含む。）は、毎回、学級毎に計量し、
記録すること。（平成24年度の残食量（生ごみリサイクル重量）は
81,876kg／食（うち、小学校49,812kg／食、中学校32,604kg／食で
ある。）。

学校から回収した残食（主食も含む。）は、毎回、学級毎に計量し、
記録すること。（平成24年度の残食量（生ごみリサイクル重量）は
81,876kg／食（うち、小学校49,812kg／食、中学校32,064kg／食で
ある。）。
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